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使用说明
《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015版）》（以下简称“标准施工招标文件”）以《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）和住房和城乡建设部《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》（2010年版）作为基础，结合我省实际情况进行编制，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。

《标准施工招标文件》包括第1章招标公告/投标邀请书、第2章投标须知、第3章评标办法和标准、第4章合同条款及格式、第5章工程量清单及计价、第6章招标图纸、第7章技术标准和要求、第8章投标人需注意的其他事项和第9章投标文件格式。

《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。

《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。

《通用本》和《专用本》以及招标文件的答疑、澄清、修改或补充（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加黑斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。

全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7.  在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。
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第1章 招标公告
龙岩市经开区（高新区）新型城镇化和美丽乡村建设一期工程培丰镇大排溪防洪堤工程招标公告

招标编号：鸿利招字（2017）-FJLY002号  
招标条件

本招标项目龙岩市经开区（高新区）新型城镇化和美丽乡村建设一期工程培丰镇大排溪防洪堤工程已由龙岩经济技术开发区（龙岩高新区）经济发展局以龙开经发审批[2016]35号文批准建设，建设单位为福建高富城镇建设发展有限公司，代建单位：龙岩市龙耀建设发展有限公司；建设资金来源 财政拨款、业主自筹及银行贷款 ，招标人为福建高富城镇建设发展有限公司，委托的招标代理单位为银川市鸿利建设工程咨询有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

项目概况和招标范围

工程建设地点：龙岩市经开区（高新区）培丰镇；
工程建设规模：工程造价为1564012元人民币，具体以本项目的施工图纸结合招标人公布的工程量清单、预算控制价及编制说明为准；
招标范围和内容：包括路网工程建设、管网工程建设、基础设施建设和环境整治工程建设等内同。具体详见本项目的施工图纸及招标人公布的工程量清单、预算控制价及编制说明；

招标控制价（即最高投标限价，下同）：1564012元；

工期要求：总工期为 80日历天（具体开工日期以招标人书面通知为准）；

标段划分（如果有）： 一个标段；

质量要求：符合国家现行质量验收规范，评定标准达到合格。
投标人资格要求及审查办法

本招标项目要求投标人为我市行政区域内注册登记具有独立法人资格的施工企业，并具备建设行政主管部门核发的合格有效的不低于三级市政公用工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。

投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于二级市政公用工程专业注册建造师执业资格（或建造师临时执业资格），并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人本企业在岗人员。

本招标项目  不接受 联合体投标。

本招标项目 应用 福建省建筑施工企业信用综合评价分值（在企业季度信用得分中所占权重为70%）及龙岩市建筑施工企业信用评价分值（在企业季度信用得分中所占权重为30%）。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目（投标人的企业季度信用得分不得低于60分）及龙岩市建筑施工企业信用评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为 市政工程  类。投标人的企业季度信用得分=福建省建筑施工企业信用综合评价分×70%+地方信用评价分×30%，可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统查询，网址：xy.fjjs.gov.cn及龙岩市住房和城乡建设局门户网站（http://www.lysjsj.gov.cn）。

投标人“类似工程业绩”要求： / ；拟派出的项目负责人“类似工程业绩”要求： / ；“类似工程业绩”是指：自在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的  /  。

其他资格要求：具体详见招标文件资格要求。

本招标项目采用  资格后审  方式对投标人的资格进行审查。

本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。 
招标文件的获取

本招标项目 采用 电子招投标，凡有意参加投标者，请于2017年6月 9  日至开标截止时间止前通过龙岩市公共资源交易网（www.lyggzy.com.cn）进行网上报名,并从网上下载招标文件，招标资料信息费为人民币200元。售后不退。投标人如需纸质招标资料，可凭报名回执函至代理公司领取纸质招标资料。

本招标项目电子招标文件使用 新点投标文件制作软件(龙岩版) 打开。

评标办法

本招标项目采用的评标办法：在合理造价区间随机抽取中标人办法。
投标保证金的提交
6.1. 投标保证金提交的时间：投标文件递交截止时间前。。

6.2. 投标保证金提交的金额：人民币贰万伍仟元。

6.3. 投标保证金提交的方式：允许投标人使用现金（转账或电汇）或银行保函或担保保函或投标保证保险或龙岩市工程建设项目年度投标保证金或福建省建筑业龙头企业年度投标保证金方式。（投标保证金提交形式以投标须知前附表规定为准）

7. 投标文件的递交

7.1投标文件的递交的截止时间（投标截止时间）：

北京时间  2017 年 7 月7日 8 时 00 分（以开标室墙上的时钟为准）

投标人解密投标文件截止时间：

北京时间  2017 年 7 月7日10  时 00 分（以开标室墙上的时钟为准）

提交地点为龙岩市公共资源交易中心开标室（龙岩市新罗区龙岩大道388号万宝广场B地块B1楼五层）。

8. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在龙岩市公共资源交易中心网（http://www.lyggzy.com.cn）及福建招标与采购网（http://www.fjbid.gov.cn）网站上发布。
9. 联系方式

招标人：福建高富城镇建设发展有限公司    

地址 ：  龙岩市永定区高陂镇莲花大道永定工业园区   
邮编： 364000            

电话：0597-5661061           
联系人：江先生           

代建单位：   龙岩市龙耀建设发展有限公司         

地址：    龙岩市永定区高陂镇莲花大道永定工业园区

联系人： 　　　阙先生　　　                     

电话：      0597-566106                         

招标代理机构：银川市鸿利建设工程咨询有限公司      
地址：龙岩市新罗区登高西路丰华商城2号楼2号梯310
邮编：364000 

电话：0597-2772855     

传真：0597-22772855   
联系人：黄先生    
招标投标交易场所名称：  龙岩市公共资源交易中心  
地址：龙岩市公共资源交易中心开标室（福建省龙岩市新罗区龙岩大道388号万宝广场B地块B1楼五层）
监管部门或机构名称：龙岩经济技术开发区城乡规划与住建局

投标保证金银行账号（投标单位可以选择以下账号之一）：
开户银行：建设银行龙岩分行  
账户名称：龙岩市公共资源交易中心有限公司  
账    号：35050169249000000225-0198
开户银行：兴业银行龙岩分行  

账户名称：龙岩市公共资源交易中心有限公司  
账    号： 171100100100427725011418
2017 年 6 月 9  日
友情提示：

    ① 关于电子标书制作请到龙岩市公共资源交易中心网“资料下载”新点投标文件制作软件(龙岩版)软件安装包及相应操作手册，如有疑问请咨询江苏国泰新点软件有限公司，联系电话：0512-58173200、400-850-3300、0597-2688517。

    ② 如果未办理CA证书的企业请尽快办理，办理方式请查看龙岩市公共资源交易中心【资料下载】--【工程建设】中的“龙岩市公共资源电子交易平台办理福建CA数字证书和电子印章的通知”，链接“http://www.lyggzy.com.cn/lyztb/InfoDetail/?InfoID=3d7277a3-7537-46e4-be4d-b2ec8bbd10b9&CategoryNum=072001”，如果已办理证书，请检查数字证书是否可用。

  (开标日当天，授权委托人在开标现场必须在招标文件规定时间内，在自助解密机自行完成解密工作，

④投标企业法定代表人到场参加招投标活动的，请携带法人本人身份证原件，在招标文件规定的解密投标文件截止时间内在开标现场的自助见证机上完成身份核验（如需要时）。

⑤投标人根据自身实际情况选择在解密投标文件截止时间内是否提交一份不加密的电子版投标文件(如光盘等，光盘用封袋密封好后，封袋上正确写明招标人名称、招标编号、工程名称、投标人名称并加盖投标人公章。在封袋上必须粘贴投标人在网络上成功购买招标文件后系统生成的建设工程投标信息回执确认单，中心工作人员通过扫描该回执确认单上的二维码确认签收。)备用 。

⑥投标保证金以龙岩市公共资源交易平台保证金管理系统自动比对审核为准，招标人在开标现场不接收纸质的有关缴纳投标保证金的证明材料。
第2章 投标须知及投标须知前附表

投标须知前附表

投标须知前附表
说明：

（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：福建高富城镇建设发展有限公司 

地  址： 龙岩市永定区高陂镇莲花大道永定工业园区

联系人： 江先生　　　　　　　　                
电话：  0597-5616061  

代建单位：   龙岩市龙耀建设发展有限公司                  　　

地址：   龙岩市永定区高陂镇莲花大道永定工业园区  　　
联系人： 　　阙先生　　　　                              　　
电话：      0597-5616061               

招标代理机构：银川市鸿利建设工程咨询有限公司  

地址：龙岩市新罗区登高西路丰华商城2号楼2号梯310
联系人：黄先生       
邮编： 364000         

电话：0597-2772855  

传真： 0597-2772855   

	
	1.2

/22.2.2
	本招标项目名称、招标编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：龙岩市经开区（高新区）新型城镇化和美丽乡村建设一期工程培丰镇大排溪防洪堤工程
招标编号：鸿利招字（2017）-FJLY002号      
标段划分（如果有）：一个标段            
招标人允许投标人参加投标的标段数量 ：一个标段 

招标人最多允许投标人中标的标段数量：一个标段  

	
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：财政拨款 、业主自筹及银行贷款  
出资比例：100%       

资金落实情况：已落实   

	
	1.4
	工程建设地点
	龙岩市经开区（高新区）培丰镇。

	
	1.5
	工程建设规模
	工程造价为1564012元人民币，具体以本项目的施工图纸结合招标人公布的工程量清单、预算控制价及编制说明为准；

	
	1.6
	招标范围和内容
	包括路网工程建设、管网工程建设、基础设施建设和环境整治工程建设等内同。具体详见本项目的施工图纸及招标人公布的工程量清单、预算控制价及编制说明；

	
	1.7
	是否采用电子招投标
	本招标项目  是  采用电子招投标。

	
	2.1
	计划工期
	总工期为 80 日历天（具体开工日期以招标人书面通知为准）。

	
	2.2
	质量要求
	符合国家现行质量验收规范，评定标准达到合格。

	
	2.3
	合同价格形式
	固定单价合同。  

	
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用 资格后审 方式对投标人的资格进行审查。 

	
	4.1

/4.2
	合格投标人资格条件
	本招标项目要求投标人为我市行政区域内注册登记具有独立法人资格的施工企业，并具备建设行政主管部门核发的合格有效的不低于三级市政公用工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。
投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于 二 级市政公用工程注册建造师执业资格（或建造师临时执业资格），并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人的本企业在岗人员。

本招标项目  不接受 联合体投标。

本招标项目 应用 福建省建筑施工企业信用综合评价分值（在企业季度信用得分中所占权重为70%）及龙岩市建筑施工企业信用评价分值（在企业季度信用得分中所占权重为30%）。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目（投标人的企业季度信用得分不得低于60分）及龙岩市建筑施工企业信用评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为 市政工程  类。投标人的企业季度信用得分=福建省建筑施工企业信用综合评价分×70%+地方信用评价分×30%，可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统查询，网址：xy.fjjs.gov.cn及龙岩市住房和城乡建设局门户网站（http://www.lysjsj.gov.cn）。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。

②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（网址：xy.fjjs.gov.cn，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。

③对评价系统无法查询到企业相关信息的投标人，其企业季度信用得分以评价系统公布的当期行业季度平均分（根据招标项目的工程类型，对应为市政工程类的行业季度平均分）确定。当行业季度平均分低于60分的，以60分计取。

④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应在资格审查文件中提供名称变更材料，并在递交投标文件时单独再向招标人递交一份名称变更证明材料复印件且加盖投标人单位公章。未如实提供名称变更材料的，视为弄虚作假行为。

5.投标人“类似工程业绩”要求：　　　     /        　；拟派出的项目负责人“类似工程业绩”要求：　   /     　　；“类似工程业绩”是指：自在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的          /       。

6.其他资格要求详见招标文件第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。

	
	9.1
	踏勘现场
	招标人  不组织 踏勘现场。

	
	10.1
	投标预备会
	招标人  不召开 投标预备会。

	
	10.2
	投标人提出问题的截止时间
	   /  （适用于召开投标预备会的项目）

	
	10.3
	招标人书面澄清的时间
	   /  （适用于召开投标预备会的项目）

	
	11
	分包
	■ 不允许
□ 允许，允许分包内容：  /  
接受分包的第三人资格、资质要求：  /  

	
	12
	偏离
	■ 不允许
□ 允许，允许偏离范围和幅度：    /   

	
	13.3
	电子招标文件
	电子招标文件编制工具软件名称及版本： 新点投标文件制作软件(龙岩版)  。

	
	14.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间及提交方式
	投标人要求澄清招标文件的截止时间为 2017 年 6  月 30  日 18时  30分。投标人要求澄清招标文件的材料提交方式为  b ：

a记名方式，适用于采用记名方式或持投标邀请书购买招标文件的项目。

b 无记名方式，适用于采用电子招投标的或采用无记名方式购买招标文件的项目。投标人应通过该项目发布招标公告的媒介进行提交或者以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）提交给招标人或招标代理机构。

	
	14.2

/24.1

/25.1
	投标截止时间
	   2017  年  7  月   7  日  08  时  00  分

	
	14.2

/14.4
	招标人对招标文件的澄清或者修改
	招标人对招标文件澄清或者修改内容的通知方式为  b ：

a采用记名方式或持投标邀请书购买招标文件的项目，招标人将以书面形式通知所有获取招标文件的投标人。
b采用电子招投标的或采用无记名方式购买招标文件的项目，招标人将通过该招标项目发布招标公告的媒介进行发布。
投标人领取招标文件澄清或者修改内容的方式为  b ：

a采用记名方式或持投标邀请书购买招标文件的项目，招标人传真给已购买招标文件的投标人或者投标人通过该项目发布招标公告的媒介进行下载。投标人需要原件的，在投标截止日期前向招标人或者招标代理机构领取。
b采用电子招投标的或采用无记名方式购买招标文件的项目，投标人应通过该项目发布招标公告的媒介进行下载。

	
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目招标人  不要求 投标人提交技术文件。

	
	18.1
	投标有效期
	投标截止时间后 60 日历天。

	
	19.1/ 19.2.1
19.1/ 19.2.1
	投标保证金
投标保证金
	1、投标保证金金额：贰万伍仟元人民币；

2、投标保证金形式 ：投标人可以使用以下之一的有效投标保证金形式。
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明 鸿利招字（2017）-FJLY002号，如因投标人未按招标文件规定账号汇款或汇款凭证未注明项目招标编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行账号（投标单位可以选择以下账号之一）：
开户银行：建设银行龙岩分行  
账户名称：龙岩市公共资源交易中心有限公司  
账    号：35050169249000000225-0198
开户银行：兴业银行龙岩分行  

账户名称：龙岩市公共资源交易中心有限公司  
账    号： 171100100100427725011418
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。利息部分应出具发票的类型为：税务发票。
②银行保函形式：银行保函格式按通用本附件2-2：投标保证金银行保函(格式)提供。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：已推行工程担保的地区，可采用在本省各设区市住房城乡建设主管部门备案的专业工程担保公司出具的担保保函。
④保险公司出具的投标保证保险形式：投标保证保险的保险条款应当经中国保监会批准或备案。保险公司应通过福建省住建厅政务网站，将保险公司经营单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）向社会主动公开。
⑤福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。
⑥龙岩市工程建设项目年度投标保证金形式（投标过程出现缴交的年度投标保证金金额低于单项工程项目的投标保证金金额的情况时，不足部分视为已缴交，无须补足）。
3、投标保证金证明材料提交形式：
①采用电子招投标的，须将电汇或银行转账单、年度投标保证金凭证的原件扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格审查文件的组成部分。
②采用电子招投标的，投标人在使用银行保函时，应由出具银行保函的银行以电子保函形式将银行保函提交到龙岩市公共资源电子交易平台投标保证金管理系统中。
③采用电子招投标的，投标人在使用担保保函时，应由出具担保保函的工程担保公司以电子担保保函的形式将担保保函提交到龙岩市公共资源电子交易平台投标保证金管理系统中。
④采用电子招投标的，投标人在使用投标保证保险时，应由出具投标保证保险的保险公司以电子保单的形式将投保单提交到龙岩市公共资源电子交易平台投标保证金管理系统中。
⑤采用电子招投标的，投标保证金由龙岩市公共资源电子交易平台投标保证金管理系统统一管理并自动审核比对，评标委员会根据投标保证金管理系统比对结果进行确认。
⑥采用非电子招投标的，须将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的复印件（加盖投标人单位公章）作为资格审查文件的组成部分。
4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。

	
	20.1
	备选投标方案
	招标人不接受 投标人提交备选投标方案。

	
	21.1
	要求提交的投标文件内容
	资格审查文件：要求  提交；
技术文件：  不要求 提交；

商务文件：  要求 提交；
其中，  不要求 提交已标价工程量清单XML电子文档；XML电子文档的具体要求：福建省有关规定 。



	
	21.4/

21.5
	投标文件份数
	投标文件的份数和具体要求：采用电子招投标的，投标人投标时无需提供纸质投标文件
投标人在中标后应提供与电子投标文件一致的纸质投标文件正本壹份，副本陆份。

	
	21.5
	电子投标文件
	电子投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件(龙岩版),电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：江苏国泰新点软件有限公司0512-58173200、400-850-3300、0597-2688517。

电子投标文件具体要求：

(1)招标文件中要求提供原件扫描件上传至主体库中，并在新点投标文件制作软件(龙岩版)工具中获取，中标人提交纸质投标文件时，投标人只需提供原件的A4纸黑白复印件并加盖公章即可。  

(2)如果企业已有企业法定代表人电子印章(法人CA), 造价师电子印章(造价师CA)等个人CA数字证书。在投标文件制作过程中，个人电子印章(有效期内)直接可用于投标文件加盖电子印章，但不能用于最终加密生成投标文件。投标单位只能用单位CA数字证书对投标文件加密生成标书上传到系统中，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。

(3)投标人须携带生成投标文件的单位CA数字证书到开标现场对投标文件进行解密。

投标人必须在投标文件提交截止时间前将加密的电子版投标文件通过网络上传至龙岩市公共资源交易中心电子交易平台，并在招标文件规定的投标人解密投标文件截止时间前将加密了的电子版投标文件进行解密。投标文件提交截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件，没有在招标文件规定的投标人解密投标文件截止

时间之前解密电子版投标文件的，视为没有上传电子版投标文件，投标无效。

投标人有下列情形之一的，投标无效：

投标人电子投标书未在招标文件规定的投标文件提交截止

时间内提交到龙岩市公共资源电子交易平台；

因投标人原因，投标人提交的电子投标书未在招标文件规定

的投标人解密投标文件截止时间前正确解密的；

（三）电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。

电子投标文件制作时请到龙岩市公共资源交易中心网“资料下载”下载最新的新点投标文件制作软件(龙岩版)软件安装包及相应操

作手册，如有疑问请咨询江苏国泰新点软件有限公司，联系电话：0512-58173200、400-850-3300、0597-2688517。

	
	22.2.2

/ 26.1

/ 27.1 
	开标时间、地点和要求
	开标时间：

投标文件提交的截止时间：

北京时间  2017 年 7 月 7日 8 时 00 分（以开标室墙上的时钟为准）
投标人解密投标文件截止时间：

北京时间  2017 年 7 月7 日10  时 00 分（以开标室墙上的时钟为准）
开标地点：龙岩市公共资源交易中心开标室（福建省龙岩市新罗区龙岩大道388号万宝广场B地块B1楼五层）

采用电子招投标的，开标要求：投标人应在投标截止时间前将电子投标文件进行网络上传，投标文件以最后上传的一份为准，开标时，投标人还应按投标须知前附表第21.4、21.5条款要求递交投标文件，否则招标人将拒收投标资料。投标人必须在投标文件提交截止时间前将加密的电子版投标文件通过网络上传至龙岩市公共资源交易中心电子交易平台，并在招标文件规定的投标人解密投标文件截止时间前将加密了的电子版投标文件进行解密。投标文件提交截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件，没有在招标文件规定的投标人解密投标文件截止时间之前解密电子版投标文件的，视为没有上传电子版投标文件，投标无效。


	
	23.1

/24.7
	资格审查文件、商务文件和技术文件（如有）的总包封密封和标识
	资格审查文件、商务文件和技术文件（如有）的总包封密封和标识规定要求的方式为　b    ：

a 资格审查文件、商务文件（含已标价工程量清单XML电子文档）和技术文件（如有）分别按照《通用本》投标须知第22.2、22.3、22.4款的规定密封和标识后提交，无须再密封在一个总封套内（适用于非电子招投标项目）。

b 纸质的投标文件（即资格审查文件、商务文件）无需提交，电子投标文件（nLYTb格式文档存入的备份光盘）按以下规定密封和标识后提交：电子投标文件（nLYTb格式文档存入的备份光盘）的外包封的封面应注明：“招标人名称、招标编号、工程名称、投标人名称并加盖投标单位公章后提交”。

	
	24.2

	提交投标文件的地点

	投标人提交投标文件的地点和接收人为：

地点：龙岩市公共资源交易中心开标室（福建省龙岩市新罗区龙岩大道388号万宝广场B地块B1楼五层）

接收人：银川市鸿利建设工程咨询有限公司的工作人员
招标人在投标截止时间前30分钟开始接收投标文件。

开标日当天，授权委托人在开标现场必须在招标文件规定时间内，在自助解密机自行完成解密工作，

投标企业法定代表人到场参加招投标活动的，请携带法人本人身份证原件，在招标文件规定的解密投标文件截止时间内在开标现场的自助见证机上完成身份核验（如需要时）。

投标人根据自身实际情况选择在解密投标文件截止时间内是否提交一份不加密的电子版投标文件(如光盘等，光盘用封袋密封好后，封袋上正确写明招标人名称、招标编号、工程名称、投标人名称并加盖投标人公章。在封袋上必须粘贴投标人在网络上成功购买招标文件后系统生成的建设工程投标信息回执确认单，中心工作人员通过扫描该回执确认单上的二维码确认签收。)备用 。

	
	24.5
	是否退还投标文件
	■ 否
□ 是

	
	30.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：在合理造价区间随机抽取中标人办法  

	
	30.8

/31.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□ 是
■ 否，推荐的中标候选人数：   1名  

	
	32.1

/33.1
	中标候选人及中标结果公示
	公示场所：网上公示          

公示媒介：龙岩市公共资源交易中心网（http://www.lyggzy.com.cn）及福建招标与采购网（http://www.fjbid.gov.cn）

	
	34.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：为签约合同价的   10   ％；

履约担保形式：投标人可以选择现金、银行保函、担保保函、履约保证保险等形式之一。

履约担保期限：与工期相同。

	
	35.2
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后10天内，应派代表与招标人签订合同。

	
	36.3
	终止招标
	发布终止招标公告的媒介为龙岩市公共资源交易中心网（http://www.lyggzy.com.cn）及福建招标与采购网（http://www.fjbid.gov.cn）网站上发布。

	
	38.3
	监管部门
	部门或机构名称：龙岩经济技术开发区城乡规划与住建局     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

电话：  0597-2965668 　　　

	
	40.1
	其他
	1、中标人收到中标通知书后10天内（签定合同前），应向业主提交合同履约保证金。工程完成竣工验收合格后28天内无息退还。

2、中标通知书对招标人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，由于中标人或招标人的责任未能按规定签订施工合同的，责任方应当承担法律责任。

3、中标人不得将中标工程转包给其它施工单位或个人，否则招标人有权中止合同，中标人应负责赔偿并承担法律责任。

4、若中标人未按上述规定办理履约担保,招标人有充分理由废除授标,由此产生的经济损失,由中标人按中标价的5%赔偿,并没收其投标保证金。

5、中标人拟派出的项目部施工管理人员应当是已在监管平台中登记信息的人员。若因未登记信息导致中标后项目部施工管理人员无法全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究其责任。

6、根据建设单位与代建单位签订的代建合同，招标结束后，招标人全权委托代建单位对该项目进行代建，由代建单位作为发包人与中标单位签订施工合同等相关事宜。
7、中标通知书发出后30天内，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时提出附加条件或者更改合同实质性条款的,招标人可取消其中标资格并没收其投标保证金，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，中标人应对超过部分予以赔偿，除没收其投标保证金外，中标人还应赔偿其中标价与递补的中标候选人的中标价的差价。

8、根据闽发改法规[2015]455号规定，省外入闽建筑业企业和近三年内发生过拖欠、克扣劳动者工资行为而被列入欠薪黑名单的本省建筑业企业，应根据龙人社【2014】143号文规定，在中标后缴纳工资支付保证金。此保证金应在中标结果公示期（10日历天）内提交，逾期未提交的，招标人有权取消其中标资格，并重新组织招标。中标人凭“工资保证金到账通知单”到龙岩市行政主管部门确认缴纳情况，并凭行政主管部门出具的确认书到招标人（招标代理机构）领取中标通知书。
9、为避免出现乱投诉现象。若投标人有异议的可向建设行政主管部门申请核查，投标人的投诉与质疑严格按《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》执行。当发生的投诉需要异地调查且在调查的过程中需要费用时，投诉人应向招标人交纳5万元人民币就投诉与质疑事项的调查费用。若投诉属实的，调查费用按实结算，投诉人交纳的调查费用多还少补；若投诉不属实的，调查费用不予退还。调查人员由建设主管部门指派。

	41.
	40.1
	其它
	10.关于新点软件投标文件制作相关说明

①投标人应在新点投标文件制作软件(龙岩版)软件生成投标文件的标书信息确认中填写准确的投标报价及相关信息，该信息将在开标过程中公布。
电子投标文件中要相应的盖电子印章（建造师有办理电子印章的，应直接加盖电子印章，建造师若没有办理电子印章的，应当在纸质文件上加盖印章后，以原件扫描的形式导入到电子投标文件中。评委在评审过程中，应给予认可）。
电子投标文件中需要委托代理人签字的地方，应当在纸质文件上签上委托代理人姓名后，以原件扫描的形式导入到电子投标文件中。评委在评审过程中，应给予认可。
②投标人必须在投标截止时间前网络上传一份加密的后缀名为“.LYTF”格式电子投标文件，开标前提交一份电子投标文件（nLYTF格式存入的电子光盘)并携带生成投标文件的单位CA数字证书（携带的CA证书应为投标人用于加密投标文件的单位CA数字证书，否则无法进行电子标书解密，若未按要求提供，造成电子标书无法解密的后果由投标人自行承担）。评委会将对投标人网络上传的电子投标文件进行评审，投标人应按要求网络上传完整的电子投标文件，在网络上传电子投标文件前认真检查投标文件的完整性，上传的电子投标文件内容不全导致其资格条件不符合招标文件要求或不能实质性响应招标文件的将否决其投标。特殊情况下,投标人网络上传的电子投标文件，由于系统出现故障，无法正常解密及导入评标系统的，将启用该投标人备用电子版投标文件（光盘）进行评标，请投标人在递交备用电子版投标文件（光盘）前认真检查备用电子版投标文件（光盘）的完整性【若启用电子版投标文件（光盘）进行评标，则投标人是否投标以电子版投标文件（光盘）为准，评委会评审时以该投标人备用电子投标文件（光盘）里面的内容为准】如因龙岩市建设工程招标投标中心提供的电子评标平台、系统软件无法运行或其它不可抗力的原因导致投标人网络上传的投标文件无法使用的，则采用电子投标文件（光盘）进行评审，投标文件以电子投标文件（光盘）为准。

③投标人应按招标文件要求将资格审查文件和商务文件(若有)一起制成一个“.LYTF”格式的投标文件网络上传.

④开标日当天，授权委托人在开标现场必须在招标文件规定时间内，在自助解密机自行完成解密工作，

⑤投标企业法定代表人到场参加招投标活动的，请携带法人本人身份证原件，在招标文件规定的解密投标文件截止时间内在开标现场的自助见证机上完成身份核验（如需要时）。

⑥投标人根据自身实际情况选择在解密投标文件截止时间内是否提交一份不加密的电子版投标文件(如光盘等，光盘用封袋密封好后，封袋上正确写明招标人名称、招标编号、工程名称、投标人名称并加盖投标人公章。在封袋上必须粘贴投标人在网络上成功购买招标文件后系统生成的建设工程投标信息回执确认单，中心工作人员通过扫描该回执确认单上的二维码确认签收。)备用 。

	
	
	招标代理服务费及交易服务费
	一、招标代理费：1、根据《福建省物价局转发国家发改委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（闽价【2002】服610号）、规定代理服务费的60%计取。

2、招标代理服务费由中标人在领取中标通知书时缴清。

注：投标人投标时应将招标代理服务费在投标报价中综合考虑此项费用，但不进行单独报价及计量支付，工程结算时也不再另行计量。

二、中标人应按闽价[2003]房505号文规定向龙岩市公共资源交易中心交纳“工程交易服务费”（含建设单位）。


投标须知
“投标须知”内容见《通用本》

投标须知内容修改表

	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	15.1.1
	15.1.1资格审查文件应包括以下内容：

投标人基本情况表

联合体协议书

法定代表人资格证明书和企业技术负责人证明书

授权委托书

拟分包企业情况

拟派出项目负责人简要情况表

拟派出项目技术负责人简要情况表

项目部施工管理人员到位承诺书

拟投入本合同工程的主要施工机械设备

投标人基本账户信息

“类似工程业绩”情况表（如有时）

投标保证金有关单据

其他资料
	具体详见本招标项目的招标文件资格审查文件格式。

	 15.2.1  
	15.2.1商务文件包括下列内容：

投标函；
投标函附录；
已标价工程量清单；
签署投标造价文件的造价人员执业（从业）资格证书复印件；
其他资料。
    采用在合理造价区间随机抽取中标人办法的招标项目，其商务文件可只包括上述（1）、（2）、（5）项的内容。
	15.2.1商务文件包括下列内容：

（1） 投标函；

（2） 其他资料。

  

	     24.3  
	投标人在递交投标文件时，其拟派出的项目负责人应当持注册建造师执业证书（或注册建造师临时执业证书）、身份证原件到场核验登记，并提交相应证件的复印件（加盖公章），否则，其投标文件不予接收。
                                   
	 开标日当天，授权委托人在开标现场必须在招标文件规定时间内，在自助解密机自行完成解密工作，

投标企业法定代表人到场参加招投标活动的，请携带法人本人身份证原件，在招标文件规定的解密投标文件截止时间内在开标现场的自助见证机上完成身份核验（如需要时）。

投标人根据自身实际情况选择在解密投标文件截止时间内是否提交一份不加密的电子版投标文件(如光盘等，光盘用封袋密封好后，封袋上正确写明招标人名称、招标编号、工程名称、投标人名称并加盖投标人公章。在封袋上必须粘贴投标人在网络上成功购买招标文件后系统生成的建设工程投标信息回执确认单，中心工作人员通过扫描该回执确认单上的二维码确认签收。)备用 。


第3章 评标办法和标准
评标办法和标准数据表

说明：“评标办法和标准数据表”由招标人根据招标文件规定的评标办法从《通用本》中选择相对应的格式，并按格式要求在《专用本》中填入具体数据。

评标办法和标准数据表（在合理造价区间随机抽取中标人办法）
	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	
	1.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为 3 人，其中招标人代表  / 人，技术、经济等方面的专家 3 人。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：从福建省综合性评标专家库中按随机抽取的方式确定。  

	
	4.1
	招标控制价及其组成和计算方法
	按招标人上网公布的预算造价清单及其编制说明的相应规定

	
	4.2
	K值取定
	K= 10%

	
	4.3
	发包价及其组成和计算方法
	本工程的预算造价1564012元 ；发包价组成和计算方法如下：
招标文件公布的发包价以招标人的本工程预算控制总造价中可竞争项目造价下降一定幅度（K值为 10.00%）加上不可竞争项目造价之和计算。计算公式为：发包价＝工程预算总造价中可竞争项目造价×（1-K）+不可竞争项目造价。
（一）不可竞争项目包括：
1、分部分项工程量清单中的甲供材料费（如有时）和其他项目清单中的暂列金额（如有时），应按招标文件的规定计算；
2、措施项目清单中的安全施工费、文明施工费、临时设施费、环境保护费、优质工程增加费（如有时）、大型机械设备检测费（如有时），应按有关规定计算；
　　3、规费和税金，其费（税）率应按有关规定计算；

4、价格调节基金应按有关规定计算。
　　（二）可竞争项目是指不可竞争项目之外的项目。招标文件公布的发包价的可竞争项目综合单价＝预算造价的相应项目综合单价×（1-K）。

	
	6.1.6
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人 1  人，注册建造师专业及等级：市政公用工程专业二级注册建造师（含已经取得相应专业证、章的临时二级及以上建造师执业资格），并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证。拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的复印件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。证书的有效期为开标日后（含当日）。

注：使用二级临时注册建造师的，应符合闽建筑[2013]41号文要求。一级临时注册建造师须符合闽建筑函（2014）6号文规定。使用二级注册建造师的，应符合闽建筑函[2013]82号文要求。

2、项目技术负责人  1  人，职称：中级及以上职称，专业：市政公用工程类。拟派出项目技术负责人须附上其职称证书、毕业证书以及能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料复印件并加盖投标人单位公章。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书复印件或社保管理部门出具的在法定媒介发布招标公告之日前连续缴费六个月及以上的社保缴费证明复印件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。

3、其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。

4、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理：

a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；

b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳 壹拾万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳 叁 万元违约金。

备注：

本项目市政公用工程类职称专业为：路桥、市政、道路、桥梁、桥隧、公路、隧道、给排水、村镇建设、城镇建设、市政施工、道路桥梁、城市道路、道路与桥梁、土建给排水、市政工程管理、市政建筑施工管理、城市公路与道路建设。


有关上表中项目技术负责人在岗要求的备注：

如果投标人为证明项目技术负责人为本企业在岗人员，同时提供了注册执业证书和社保缴费证明，若两者所署单位名称不一致的，评标委员会应当要求投标人进行澄清并提供证明材料，对于无法合理解释的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

社保缴费证明要求的“连续缴费六个月及以上”是指以在法定媒介发布招标公告之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上。若政策对人员社保缴费等事项有特殊规定的，潜在投标人应当在招标文件澄清环节向招标人提出，招标人应当予以澄清、修改；若招标人不予澄清、修改的，潜在投标人可通过先向招标人提出异议再向监管部门提出投诉解决。

本条款所称的颁发职称证书的“有权部门”为职称评审认定机关或经职称评审认定机关授权的单位；颁发注册执业证书的“建设主管部门”为具有政府赋予的建设行政管理职能的主管部门。
评标办法和标准
在合理造价区间随机抽取中标人办法
评标委员会
 本招标项目的评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见评标办法和标准数据表第1项。

评标委员会在评标过程中应当遵守下列规定：
评标委员会应当根据招标文件规定的评标办法和标准，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的办法和标准不得作为评标的依据。
投标人必须在投标截止时间前网络上传一份加密的后缀名为“.LYTF”格式电子投标文件，开标前携带提供生成投标文件的单位CA数字证书（携带的CA证书应为投标人用于加密投标文件的单位CA数字证书，否则无法进行电子标书解密，若未按要求提供，造成电子标书无法解密的后果由投标人自行承担）。本次评标采用电子评标，除龙岩市公共资源交易中心提供的电子评标平台、评标设备、系统软件无法运行或其它不可抗力的原因，投标人应按要求网络上传完整的投标文件，评标委员会只对网络上传的电子投标文件进行评审，请投标人在网络上传投标文件前认真检查投标文件的完整性，上传的电子投标文件内容不全导致其资格条件不符合招标文件要求或不能实质性响应招标文件的将否决其投标。特殊情况下，投标人网络上传的电子投标文件，由于系统出现故障，无法正常解密及导入评标系统的，将启用该投标人备用电子版投标文件（光盘）进行评标，请投标人在递交备用电子版投标文件（光盘）前认真检查备用电子版投标文件（光盘）的完整性【若启用电子版投标文件（光盘）进行评标，则投标人是否投标以电子版投标文件（光盘）为准，评标委员会评审时以该投标人备用电子投标文件（光盘）里面的内容为准，如投标人提供的电子备用投标文件非光盘的，则评委不予评审，按废标处理。因投标人提供的电子投标文件（光盘）经评标委员会主任、公共资源交易中心、招标人、招标代理单位一致确认，在评委使用的电脑（5台）上均无法进行电子评标的，按废标处理。】 

评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明或者补正属于投标文件的组成部分。评标委员会对投标人提交的澄清、说明或者补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或者补正，直至满足评标委员会的要求。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。
评标委员会应当审查入围投标人的投标文件，对未能响应招标文件实质性要求和条件的，应否决其投标。
资格审查文件的评审只作合格与否的结论。
招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。
评标委员会成员的评审意见不一致时，应以书面形式进行表决，并按照少数服从多数的原则处理。评审结束后，评标委员会应当对否决投标或不采信投标人说明的情况在评标报告中作详细说明。
评标程序
本招标项目评标将按以下程序进行：

评标前准备工作；

投标时间截止后，当众随机抽取和推荐入围备选中标候选人30名

对入围备选中标候选人电子投标文件进行解标；

对入围备选中标候选人资格审查文件进行评审；

推荐中标候选人；

随机抽取中标人；

提交评标报告。

招标控制价及其组成、发包价及其组成和计算方法
招标控制价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第2项。
K值取定见评标办法和标准数据表第3项。
发包价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第4项。
评标前的准备工作
招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
采用电子招投标的项目，评标前，招标人应事先提供不少于三份的纸质招标文件（包括补充通知、答疑、澄清等文件），供评标专家现场查阅。评标委员会认真核对评标系统的评标参数是否与招标文件（包括补充通知、答疑、澄清等文件）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，在评标前，招标人或其招标代理机构应当通过评价系统查询并记录投标人的企业季度信用得分。评标时，评标委员会应对查询记录结果进行复核并签字确认。对评价系统无法查询到企业信息的投标人，其企业季度信用得分以评价系统公布的当期行业季度平均分确定。当行业季度平均分低于60分的，以60分计取。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统查询，网址：xy.fjjs.gov.cn。
资格审查文件评审办法和标准
资格审查文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：

未完整提供招标文件第8章 “资格审查文件格式”所规定的全部资格审查文件以及未按规定盖章和签署；

未按招标文件规定提交了投标保证金；

不具备合格有效的企业法人营业执照；
不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第12项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》；
不具有独立法人资格；

拟派出的项目负责人或项目技术负责人不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；

企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；

存在投标须知第4.3款规定的情形之一；

应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；

不符合招标文件规定的其他资格条件;

附有招标人无法接受的条件；

不符合招标文件规定的其他实质性要求。
商务文件评审标准（本条不适用）

抽取中标候选人和推荐中标人

    8.1.由招标人在电脑上公开抽取代表该投标人号码，并当众公布每个号码所对应的投标人，具体抽取方式和步聚如下：
①投标人少于30家（含30家）时，全部为入围中标候选人。

②投标人为30-50家（不含30家，含50家）时，由2个自然码组成一个单位号码。即抽取的区间数为2×N（N为按时递交文件的投标人家数），从区间内由系统随机配置每个投标单位2个自然码，这2个自然码均为对应投标人的有效号码。

③投标人为50家以上（不含50家）时，1个自然码为一个单位号码。即抽取的区间为1×N（N为按时递交文件的投标人家数）。

④由若干个自然码组成一个单位号码进行抽取时，当抽出一个单位对应的自然码时，该单位的对应的所有自然码应从区间数中剔除。

8.2为了提高评标工作效率，采取合理造价区间随机抽取中标人办法的招标项目，在资格审查前随机抽取确定入围备选中标候选人（备选中标候选人不排序），并由招标人当场公布，再由评标委员会对投标人资格审查及承诺文件的有效性进行评审,具体抽取方式和步聚如下：

①当在规定时间内递交标书的投标人少于30家（含30家）时，对30家企业季度信用得分前10名的投标文件、资格审查文件进行评审。经评审，合格投标人不足10家时，按企业季度信用得分从高到低依次递补直至合格投标人不少于10家为止，并从10家中随机抽取1名中标候选人。当有效投标人少于3家（不含3家时），应重新组织招标。

   在规定时间内递交标书的投标人多于30名时，由电脑随机抽取30家入围中标候选人，对30家企业季度信用得分前10名的投标文件、资格审查文件进行评审。经评审，合格投标人不足10家时，按企业季度信用得分从高到低依次递补直至合格投标人不少于10家为止，并从10家中随机抽取1名中标候选人；

当有效投标人少于3家（不含3家时），应重新组织招标。

注：在抽取递补的备选招标候选人和中标人时，均在交易中心现场由相关工作人员监督下进行，投标人均可以参加，投标人不参加的，默认抽取结果，不得提出异议。
8.3.中标人的确定

在评审合格的前10名入围中标候选人中由吹球器随机抽取1名中标候选人。具体抽取方式和步聚如下：

由1个自然码组成一个单位号码。即抽取的区间数为1×N（N为中标候选人家数），从区间内由招标人代表随机抽取每个中标候选人的1个自然码，这1个自然码均为对应中标候选人的有效号码。

招标人代表公开随机抽取一个号码对应的投标人为中标候选人。

在抽取中标人过程中，投标人无需签字确认，如出现由于招标人的工作失误影响抽取结果的，抽取的中标人无效，招标人应当重新抽取。

投标人的法定代表人或其委托代理人应当参加公开抽取活动，投标人未派人参加的，不得对抽取结果提出异议，默认随机抽取结果。

8.4根据龙建筑[2017]9号文规定，依法必须招标的工程项目：
（1）在推荐中标候选人前，评标委员会应当通过福建省建筑市场综合监管信息平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人的企业信息和相关人员信息，无法查询到或查询的信息不完整的，应当否决其投标。

（2）省外入闽建筑施工企业在福建省建筑市场综合监管信息平台登记的企业信息或相关人员信息（投标截止时间当日），与证书原件不符的，视为弄虚作假行为。(不适用)。

（3）上述所称的企业信息为投标人用于本招标项目的企业资质类别及等级、资质证书编号、安全生产许可证编号、安全生产许可证有效期；相关人员信息为投标人拟派出的项目负责人的姓名、注册建造师等级及专业、注册编号、注册证书编号以及项目技术负责人的姓名、职称编号、职称专业（如有）、职称类型。

提交评标报告
9.1.评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。评标报告应书面记载以下内容的：
基本情况和数据表；
评标委员会成员名单；
符合要求的投标一览表；
否决投标的情况说明；
评标标准、方法或者评标因素一览表；
每个有效投标人所对应的抽取号码一览表；
备选中标候选人抽取表；

递补备选中标候选人抽取表；
中标候选人号码抽取表；
中标人抽取表；
签订合同前要处理的事宜； 
澄清、说明、补正事项的纪要
评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的，评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论，并由评标委员会作出书面说明并存档。
采用电子招投标的项目，评标结束后，评标委员会成员应按规定对评标系统打印生成的评标报告审查后签字确认。
附则
10.1在评标定标过程中，投标人须准备好与投标有关的证明资料原件随时备查，如有必要，评标委员会将要求投标人在规定的合理时间内提交原件验证。在规定时间内不能提交原件的，评标委员会可以对有疑意的有关证明资料复印件（或扫描件）作出不利于投标人的认定。
10.2在评标过程中，有关评标委员会要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人或项目负责人按规定时间（一般在半个小时内须到达评标地点）、地点向评标委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。
10.3评标委员会未按照招标文件规定的评标办法和标准进行评审的，抽取、推荐的中标候选人和确定的中标人无效，招标人应当重新组建评标委员会进行评审，并按规定重新抽取、推荐中标候选人和确定中标人。
10.4在抽取参与评审的投标人名单和中标候选人过程中，如出现由于招标人的工作失误或设备故障影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单和中标候选人无效，招标人应当重新抽取。

11. 中标候选人及评标结果的公示

11.1 公示时间不得少于3天。

11.2 中标候选人及评标结果公示期间，若中标人被投诉并投诉成立，被取消中标人资格，则招标人重新组织招标。

11.3若中标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同的或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人重新组织招标。
第4章 合同条款及格式
本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行个别调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）的说明。

合同协议书
合同协议书
发包人（全称）：                                        
承包人（全称）：                          

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就  龙岩市经开区（高新区）新型城镇化和美丽乡村建设一期工程培丰镇大排溪防洪堤工程  施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况
1.工程名称：龙岩市经开区（高新区）新型城镇化和美丽乡村建设一期工程培丰镇大排溪防洪堤工程。
2.工程地点：龙岩市经开区（高新区）培丰镇      。
3.工程立项批准文号：                       。

4.资金来源：财政拨款、业主自筹及银行贷款                 。

5.工程内容：具体以招标人公布的工程量清单、预算控制价及编制说明为准。

6.工程承包范围：包括路网工程建设、管网工程建设、基础设施建设和环境整治工程建设等内同。具体详见本项目的施工图纸及招标人公布的工程量清单、预算控制价及编制说明；。
    二、合同工期

工期总日历天数：80日历天（具体开工日期以招标人书面通知为准）。

    三、质量标准

工程质量符合符合国家现行质量验收规范，评定标准达到合格

四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）              (¥          元)。

2.合同价格形式：固定单价合同               。

    五、项目负责人

承包人项目负责人：                                        。

    六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

    七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

    十、签订地点

本合同在                                    签订。

    十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效

本合同自                                   生效。

    十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                 （签字）

组织机构代码：                     组织机构代码：                
地  址：                   地  址：           
邮政编码：                   邮政编码：     
法定代表人：                         法定代表人：                  
委托代理人：                         委托代理人：                  
电  话：                 电  话：        
传  真：                 传  真：      
电子信箱：                               电子信箱：    
开户银行：                 开户银行：    
账  号：                             账  号：    
通用合同条款

“通用合同条款”内容见《通用本》

通用合同条款补正表
	序号
	条款号
	原通用合同条款内容
	删除、补充或修改后内容

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       


专用合同条款

专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：

（1）本合同协议书； 

（2）中标通知书；

（3）本合同专用条款；

（4）本合同通用条款；

（5）招标文件；
（6）中标人的投标书及其附件；

（7）标准及有关技术文件、技术要求；

（8）图纸；

（9）工程预算书及其编制说明、发包价及确定发包价的K值；

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：                          。

1.1.3.9 永久占地包括：                        。

1.1.3.10 临时占地包括：                       。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第21号）、《中华人民共和国合同法》（中华人民共和国主席令第15号）、《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第91号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）、《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部令第80号）、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（中华人民共和国建设部令 第107号）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第124号）及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章。
1.4 标准和规范

    1.4.1适用于工程的标准规范包括：执行国家、行业和地方颁布的所有现行规范和标准，若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，有出入的则以较严格的为准。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：    无             ；
发包人提供国外标准、规范的份数：        无             ；

发包人提供国外标准、规范的名称：       无              。

    1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无    。

1.5 合同文件的优先顺序

    合同文件组成及优先顺序为：

（1）本合同协议书； 

（2）中标通知书；

（3）本合同专用条款；

（4）本合同通用条款；

（5）招标文件；
（6）中标人的投标书及其附件；

（7）标准及有关技术文件、技术要求；

（8）图纸；

（9）工程预算书及其编制说明、发包价及确定发包价的K值；

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后3天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：提供3套施工图；

发包人向承包人提供图纸的内容：施工图。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计；

承包人提供的文件的期限为：合同签订后14天内；

承包人提供的文件的数量为： 3份；

承包人提供的文件的形式为：书面形式；

发包人审批承包人文件的期限： 7天内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按通用条款。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在  5  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：      ；

发包人指定的接收人为：                。

承包人接收文件的地点：             ；

承包人指定的接收人为：             。

监理人接收文件的地点：            ；

监理人指定的接收人为：            。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按通用条款执行                。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：                          。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：   。  

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人  承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人   。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人不得向与施工无关的第三方提供。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 承包人         。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：发包人不得向与施工无关的第三方提供   。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用条款执行。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：   否      。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：工程量按实结算                     。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：                          。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场 。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：  按通用条款执行                     。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：按通用条款执行     。

发包人是否提供支付担保：   提供      。

发包人提供支付担保的形式：发包人应向承包人提交等额的工程款支付担保，以银行保函形式提交。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容： 竣工图纸、竣工资料        。

承包人需要提交的竣工资料套数：   3套         。

    承包人提交的竣工资料的费用承担：   承包人承担    。

    承包人提交的竣工资料移交时间：  竣工验收后1个月内    。

承包人提交的竣工资料形式要求：  按相关规定完成竣工资料立卷及归档   。

   （6）承包人应履行的其他义务：承包人应按约定的时间和要求，完成以下工作：

（1） 需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：双方视现场情况另行商定。
（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：
承包人在施工图纸会审后的7天内，向监理工程师提交叁份其格式和内容符合监理工程师合理规定的工程进度计划，每月的25日上报当月完成的工程量和下月工程进度计划，并一式三份报发包人、监理工程师。
（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：
在实施和完成本合同工程过程中，承包人应①时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；②为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，并承担责任。
  （4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：　签定施工合同时另行协商；
（5） 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人按照有关部门要求及时办理，但以发包人名义申请的，其费用由发包人承担；
（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：
竣工验收交付发包人使用前，承包人应负责己方承包范围内的全部成品半成品的保护工作，并承担全部费用。
（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：
承包人应当按照发包人提供的施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求，采取适当措施予以保护。
（8）施工场地清洁卫生的要求：
承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。本工程所有建筑垃圾应全部清运出现场。场地平整、场地道路、场地排水排污设施等均由承包人自行负责，其费用均已包含在合同总价中。施工过程中发生的各项清理费用、临时性收费、临时占用场地费、临时设施费和不可预见费，均已包含在合同总造价中。
（9）双方约定承包人应做的其它工作：
①为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，承包人保证按照经甲方监理工程师批准的工程施工进度计划，及时派出投标时承诺拟派出的现场施工主要管理人员，做好工程各项施工工作。
②若承包人不能按期组织上述人员到位，参照第7条予以处罚，并责令承包人履行承诺，采取措施保证人员到位，若承包人不履行承诺，发包人有权取消承包人中标资格，其全部责任和损失由承包人承担。
③承包人应负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若因承包人原因发生任何事故，均由承包人全部负责。
④承包人若发现合同图纸与施工规范之间有任何差异，须立刻以书面通知发包人，说明差异之处，而发包人须给予指令。
承包人负责完成的管线等预埋部件应确保完好、位置准确、管线畅通并能与后续的施工带来便利，否则视为预埋部件工程质量不合格，发包人有权要求承包人无条件整改，直至满足工程施工和使用要求，由此造成的一切损失均由承包人承担。
3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：按通用条款执行        。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：  22天  。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：按通用条款执行。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：处以每次3000元的罚款。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：更换项目负责人每人次壹拾万元人民币。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：暂停进度款拨付，直至承包人更换符合发包人要求的项目经理为止。

其他技术骨干要求
项目技术负责人：           职务：              
施工员：                   职称：              
试验员：                   职称：              
质量员：           　  　  职称：              
专职安全员：          　 　职称：              
材料员：            　  　 职称：              
承包人应按投标文件所列的项目负责人、项目技术负责人及其他技术管理骨干（“五大员”） 及《关于规范房屋建筑和市政基础设施工程项目部施工管理人员备案工作的意见》（闽建建【2013】43号）要求及时到位 。

承包人如要求更换项目管理人员，其申报接替人员的水平和能力不得低于被替换人员，未经发包人批准，不得更换投标时所报的项目负责人和项目技术负责人以及其他施工现场主要施工管理人员。经监理人和甲方批准更换项目负责人、项目技术负责人及施工员、质检员、安全员、材料员的，承包人应按照约定向发包人交纳赔偿金，如下：
承包人向发包人申请要求更换项目负责人和项目技术负责人并得到发包人批准的，还应按照下列约定向发包人交纳违约金：
――更换项目负责人每人次壹拾万元人民币；
――更换项目技术负责人每人次壹拾万元人民币；
――更换施工员、质检员、安全员、材料员每人次叁万元人民币。
3 .3承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 接到开工通知后7天内 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：  发包人暂停进度款拨付，直至承包人更换符合发包人要求的主要施工管理人员为止。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用条款执行     。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 更换项目技术负责人每人次壹拾万元人民币；更换施工员、质检员、安全员、材料员每人次叁万元人民币。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：处以每人次3000元的罚款    。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：不得分包                  。

主体结构、关键性工作的范围：   不适用                 。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：不得分包                。
其他关于分包的约定：  不适用                              。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：  不适用        。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 工程开工始至工程竣工验收移交给发包人止             。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：    提供   。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：可以选择现金、银行保函、担保保函、履约保证保险等形式之一，金额为合同价款的10%，履约担保有效期至工程完成竣工验收合格标准后28天内无息退还。  

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：负责监督合同的履行;按规定和本合同内容以及投标文件确认的材料产品项目，进行工程质量、施工进度和工程投资的控制管理以及不同施工队伍之间交叉配合工作的协调;对承包人通过本施工合同及投标文件确认的技术、管理、主要人员、以及投入的主要设备情况和材料的数量与质量进行监理;承包人无论何种原因以书面形式提出的调整主要工程技术人员、调换主要材料、品种、规格、质量、数量、重量或技术参数等，均须取得监理单位和发包人代表的书面许可。

关于监理人的监理权限：发包人在工程开工前将监理工程师的职责和权限以书面的形式通知承包人。

需要取得发包人批准才能行使的职权：_以发包人书面通知为准_。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：  由监理人自行负责  。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                   ；

（2）                                   ；

（3）                                   。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：       无                     。

关于工程奖项的约定：    无                              

承包人应按本招标文件规定的质量标准完成施工。为了保证协议书约定的质量标准，承包人对施工现场作业必须进行严格管理，确保工程质量，为此应：

    (1)建立质量责任制，经理部应设专职质量检查员，班组设质检员，明确各级职责，开工前应报监理工程师备案。

    (2)对现场施工人员应加强质量教育，强化质量意识，开工前应进行技术交底，施工中严格执行规范和操作规程，分项工程和重要结构部位必须遵循先试验后铺开施工的程序，先向监理工程师报送施工组织设计（包括施工方法、施工方案、施工准备、质量保证措施等等），监理工程师审核同意后方能进行试验施工，完工后经监理工程师检验符合要求后才能铺开施工和批量生产。

    (3)分项工程现场应实行挂牌管理，标明作业内容及操作规程和质量要求，认真自检、互检及工序交接检验制度，要切实做好隐蔽工程的检验。

    (4)要加强质量监控，确保规范规定的检验和抽检频率，现场质检的原始记录必须真实准确、可靠，不得追记，弄虚作假，接受质量检查时，必须出示原资料。

(5)要开展多种形式的安全质量活动，制定奖优惩劣的激励措施，对质量事故要做到原因不清不过；责任不明不放过，整顿措施不落实不放过。

（6）接受发包人定期不定期的施工质量、进度、管理、安全等进行检查。

（7）在施工过程中，由于承包人违反施工技术规程操作程序和质量管理、现场管理的有关规定，造成质量隐患或质量问题，经驻地监理确认，发包人有权对承包人进行经济处罚。
5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：_所有隐蔽工程和中间验收均须经工程师验收确认后方可继续施工，承包人应预先通知工程师，事先做好准备，并保证工程师有机会和合适时间进行检测，除非工程师认为没有必要并就此通知承包人。
监理人不能按时进行检查时，应提前   24   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48    小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。                   
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：   按通用条款执行               。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  按通用条款执行              。

6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：  按通用条款执行                          。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 按月进度支付         。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 按通用条款执行     。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 承包人应于施工图会审后7天内向监理工程师提交《施工组织设计》，承包人应于每月的25日上报下月工程进度计划。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到承包人递交的报告后7天内。     
7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 按通用条款执行 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：                                 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：                           。

  关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：承包人在领取中标通知书后10天内必须与发包人签订施工承包合同，且必须按发包人要求进场施工。
7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  90   天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工日期前7天。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：
1、于发包人的原因造成的设计变更引起的工作量增加或额外增加的工作量（以发包人的书面文件为准），该项所指的设计变更应指发生在施工关键工序上的设计变更，且实际影响原排定工期进度计划；

2、发包人未及时确定或提供的材料的品种、规格所造成的待料工期可按实签证顺延，但承包人应提前21天以书面文件通知发包人作出决定；

3、工程按国家或发包人企业政策停建缓建、政府要求的暂停施工的工期损失（但对于类似高考，春节等可预见的可能对施工有影响的特殊期间，承包人应预先做出安排，工期不因有关部门采取的施工限制措施而顺延，费用由承包人自理）；

4、发包人和承包人双方共同认为必须延长工期的（如总包或其他分包单位配合不到位等，以书面文件为准）；

5、不可抗力；
6、一周内累计停水、停电达8小时；
7、上述情况应是实际有造成工程停、窝工，承包人方可提出顺延申请，以现场签证为准。遇有上述不可抗力的一方应立即将不可抗力发生及所产生损害情况通报对方，并应积极采取必要措施减轻损害，且在7日内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由及已采取减轻损害措施的有效证明文件。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 每逾期1天按10000元/天罚款 。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 合同价款的10%      。

其他：
1、双方约定工期顺延的其他情况：

（1）由于发包人的原因造成的设计变更引起的工作量增加或额外增加的工作量（以发包人的书面文件为准），该项所指的设计变更应指发生在施工关键工序上的设计变更，且实际影响原排定工期进度计划；

（2）发包人未及时确定或提供的材料的品种、规格所造成的待料工期可按实签证顺延，但承包人应提前21天以书面文件通知发包人作出决定；

（3）工程按国家或发包人企业政策停建缓建、政府要求的暂停施工的工期损失（但对于类似高考，春节等可预见的可能对施工有影响的特殊期间，承包人应预先做出安排，工期不因有关部门采取的施工限制措施而顺延，费用由承包人自理）；

（4）发包人和承包人双方共同认为必须延长工期的（如总包或其他分包单位配合不到位等，以书面文件为准）；

（5）不可抗力；

（6）一周内累计停水、停电达8小时；

（7） 上述情况应是实际有造成工程停、窝工，承包人方可提出顺延申请，以现场签证为准。

2、双方约定本工程属下列情况者，工期不予顺延：

（1） 因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建的施工工期、或以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级、或没有按投标时报送样品进行采购供货或不按本合同规定的人员进行配置时，经发包人代表或监理工程师下达停工令的停工日期的；

（2）承包人未按设计要求进行施工、或因施工组织方案不可行导致发包人未能按时审批影响施工的；

　　 （3）工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量安全问题、或技术问题需作整改的； 

　　 （4）承包人自身原因的待工待料的；

     （5）工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工的。　   

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：县市级以上政府公告不允许施工的日期       。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）不可抗力为烈度7度以上地震；

（2）  8级以上（不含8级）台风                          ；

（3）    日雨量60ｍｍ以上暴雨                        。

以上气候条件按气象、地震部门公布为准
7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：        无                        。

8. 材料与设备

8.2承包人采购材料设备

8.2.1承包人采购材料设备的约定：

（1）承包人提供所有材料设备应按招标文件的规定和投标人的投标承诺以及经工程师和发包人确定的规格、品牌、质量等级要求，并应按照工程师和发包人要求提前15天向发包人提供样品、有关资料和采购计划，经发包人书面确认后，方可采购进场。
（2）本工程所采用的所有主要材料、设备到货时，应由发包人及承包人双方及监理工程师就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按发包人规定的统一品牌项目和国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。
（3）承包人应于每月25日向发包人提交《供应材料设备一览表》，详细填报如下数据：材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点，附送产品合格证（复印件）。
（4）由承包人采购的主要材料、大宗设备须向发包人提供正式发票复印件备案。
（5）承包人采购的进口材料设备产品必须是从国家规定的正规渠道进口的产品，具有合法手续，其所发生的一切法律责任由承包人负责。
（6）承包人应负责材料的保管及成品半成品的保管工作。
（7）承包人提供的材料设备产品的质量必须符合国家建材行业和相关行业等标准要求。
8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：   无     。

发包人保留供应主要材料设备的权力_。
发包人供应材料设备的结算办法：数量按定额消耗量计算，单价按发包人提供价加按规定施工方应分摊的采保费比例作为结算单价。
8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：  按通用条款执行。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 承包人承担    。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：    按施工要求配置      。 
施工现场需要配备的试验设备：    按施工要求配置                  。

施工现场需要具备的其他试验条件：    无                 。

9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：       按通用条款执行            。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：

10.1.1 

发包人应严把设计变更关，对确需设计变更的应由提出变更单位说明理由。设计变更不得降低原设计标准。设计变更应经建设、监理、施工和设计单位四家共同确认签章，并经施工图审查通过。
设计变更文件需要由相关专业的设计人员签字和加盖专用章，并盖有设计单位的出图专用章。所有设计变更文件须报施工图审查机构审查备案。
因发包人提出的工程设计变更，工程量增减按实计算。施工中，发包人对原工程设计变更，应提前7天书面通知承包人  。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定:若定额缺项的，由承包人提出适当的单价，经发包人会同监理工程师、有权部门审核后确定。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到承包人提交的合理化建议后7天内。

发包人审批承包人合理化建议的期限： 收到监理人报送的合理化建议后7天内 。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：另行约定。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：                    。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：     无            。
11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：   是  。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  3  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：           ；  

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：           。

专用合同条款

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过   %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过   %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±   %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式： ①主要材料（钢筋）、工程设备价格上涨或下降幅度在10%以外；②施工机械台班单价上涨或下降幅度在10%以外。

主要材料（钢筋、水泥、电缆）、工程设备价格上涨或下降幅度的评判标准以发包人编制控制价当月的《龙岩工程造价信息》中新罗区-永定区建设工程材料(综合)价格（2017年1月）与施工期当月的《龙岩工程造价信息》中新罗区-永定区建设工程材料(综合)价格的差额为依据。施工机械台班单价上涨或下降幅度的评判标准以发包人编制控制价使用的福建省2016年第三季度施工机械台班单价与福建省建设行政主管部门统一公布的施工期当期施工机械台班费的差额为依据。发生的价差只计取差价和税金，不再另行计取其他费用，不下浮。 。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

本工程采用固定单价合同 方式，
(1)工程结算造价=可竞争项目造价×（1-K）+不可竞争项目造价， K= 10  %。
不可竞争项目包括：

①分部分项工程量清单中的甲供材料费（如有时）和其他项目清单中的暂列金额（如有时），应按招标文件的规定计算；
②措施项目清单中的安全施工费、文明施工费、临时设施费、大型机械设备检测费（如有时）、优质工程增加费（如有时），应按有关规定计算；
③规费和税金，其费（税）率应按有关规定计算。
　　可竞争项目是指不可竞争项目之外的项目。
(2)单价部分补充：因设计变更或建设单位书面签证而实际发生的没有定额的增减工程量的单价确定：由承包人提出适当价格，发包人根据市场询价确定，结算时不下浮。
(3)所有材料单价按其实际施工期间龙岩市造价站发布的信息价计算，若发包人需另行询价的材料应以发包人询价的单价为准，中标单位应无异义；机械台班单价按施工期间福建省住建厅发布的福建省施工机械台班单价计算。
(4)《龙岩工程造价信息》中没有的材料价格在施工期间由发包人组织有关部门市场询价后给予签证认定。
（5）计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、招标人拟定的计价规则；

（6）消耗量定额：《福建省市政工程消耗量定额》（FJYD-401-407-2005）及现行补充或调整文件；营改增后，现行各专业工程消耗量定额中的其他材料费、材料摊销费、小五金费用以及其他机械费、回程费等以“元”为单位的要素消耗量，考虑营改增的综合因素，其不含税额按乘以调整系数0.94计算。

（7）费用定额：按《福建省建筑安装工程费用定额》(2016版)(以下简称《费用定额2016版》)及现行补充调整文件；暂列金额：不计；工程排污费：不计；

（8）人材机价格：

1、人工单价：按照《福建省住房和城乡建设厅关于发布建设工程人工预算单价的通知》（闽建筑函[2013]92号文）的人工单价；关于调整房屋建筑工程模板人工预算单价的通知（闽建筑函[2014]156号文）；

2、施工机械台班价格：按照福建省2016年3季度机械台班。

3、材料价格：参考《龙岩工程造价信息》（2017年01月）永定信息价。

（9）、建筑业营业税改增值税调整福建省建设工程计价依据的实施意见（闽建办筑[2016]13号文）。

（10）、定额以外的项目单价由发包人与中标单位按市场价另行商议。  

（11)、信息价中没有的发包人通过市场询价的价格进行价格签证；《龙岩工程造价信息》中厂商报价不能作为结算依据。

(12)工程取费的确定：
1、本工程劳动保险费按照人工费的14%计取。

2、本工程税金按：11％计算。

3、优质工程增加费和缩短定额工期增加费不计取。

4、现浇混凝土及水泥稳定层按集中拌制考虑预算。

（二）市政部分

1、土壤类别按设计要求按三类计；

2、土方挖除装载机外运100m计；

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：        无             。

预付款支付期限：       无                    。

预付款扣回的方式：      无                。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：     无          。

预付款担保的形式为：     无                  。

12.3 计量

12.3.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：承包人应于每月25日前报送当月完成工程量报表及下个月的进度计划安排。
12.3.2不符合工程质量合格标准或未经检验的工程量，不纳入工程量计算范围。
12.3.3工程量计算
（1）承包人应当按照合同约定的方法和时间，向发包人提交已完工程量的报告。发包人接到报告后14天内核实已完工程量，并在核实前1天通知承包人，承包人应提供条件并派人参加核实，承包人收到通知后不参加核实，以发包人核实的工程量作为工程价款支付的依据。发包人不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加核实，核实结果无效。

（2）发包人收到承包人报告后14天内未核实完工程量，从第15天起，承包人报告的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据，双方合同另有约定的，按合同执行。

（3）对承包人超出设计图纸(含设计变更)范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予计量。 
12.4 工程进度款支付

12.4.1双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间： 
(1)监理工程师在接收到进度款工程量文件报告后7天内完成审核工作，发包人在收到监理工程师审核书后7个工作日内完成审批，并在审批后2个工作日内按照审核确认的合格工作量的80%支付进度款。当支付到工程总造价的70%时，承包人需提交完整的工程资料。至工程竣工验收合格累计支付进度款不超过合同总价的80%。

(2)发包人未按合同约定支付工程进度款的，承包人可向发包人计取由此造成的损失。

(3)工程签证：应在当月支付工程进度款前及时办理签证手续（签证内容应与监理日记、施工日记相吻合），否则，按自动放弃签证权利处理。若在办理过程中遇到需要修改时，则应重新打印，由项目负责人落实到位。

(4)工程竣工并经有关部门验收合格且建设归档资料（含市工程质量监督报告）按要求移交城建档案馆后的15天内，工程款支付至经发包人及监理工程师审核确认后工程总造价的80%，且不超过合同价款的80%。 

(5)支付工程进度款最后一笔时，须经发包人签字认可，需提交完整竣工资料经发包人认可后予以支付。 

    (6)承包人申报进度款超出监理和发包人审核后的10%以上的，按虚报工程量处理，发包人有权从工程款中直接扣罚超出10%以上部分的10%的数额。

(7)工程竣工验收合格后，承包人在2个月内办理竣工结算；发包人及监理工程师在收到承包人提交的完整的结算资料后，在2个月内完成对工程竣工结算的初审，并由发包人将工程竣工结算送有关单位审核确认。工程结算经审核确认后，工程款支付至审核确认后工程总造价的95%。

(8)在工程进度款到位的情况下，应合理安排分包工程的进度款，不得占用分包工程进度款。因承包人欠民工工资导致农民工到发包人或其它相关部门投诉（或以其他方式告状）的，发包人有权从工程款中扣除拖欠款直接发放，承包人不得有异议，且发包人有权拒绝承包人在二年内参与发包人所有工程的投标。并把该承包人和项目经理上报市建设行政主管部门记不良记录一次。

(9)当出现下列不良履约情况时，发包人有权停止支付工程价款，直至不良履约情况消除，情况严重的发包人可单方终止承包合同：①、承包人所提供的材料经验收不合格；②、承包人在施工中不符合文明、安全施工要求；③、承包人未按本合同条款履约合同；④、承包人无故停工。⑤、竣工时承包人未提供城建档案部门出具的工程施工文件验收合格证明文件。

(10) 根据建设单位与代建单位签订的代建合同，为便于工程项目管理，建设单位委托代建单位核定并直接向承包人支付该工程款项，建设单位不再向承包人支付该项目任何款项, 承包人应向建设单位提供相应数额的建安专用增值税发票及向代建单位提供相应数额收款收据。工程款全部以银行转账形式支付。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前   24    小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：     48    小时。
13.2 竣工验收
13.2.1竣工验收申请报告。

a、竣工资料内容: 承包人应提供由有相应测绘资质单位并加盖测绘资质章的实测施工范围的  1：1000竣工平面图（含数据化地形图）、测绘成果及竣工图纸。竣工资料中应含符合归档要求的一套完整声像资料，工程档案资料不齐全，未完成质监站、档案馆存档手续的，不予受理竣工结算。

b、竣工资料份数: 承包人应提供各种竣工资料肆套。

c、竣工资料未提交承包人违约责任：如未提供每套按10000元处罚。工程资料归档和竣工备案资料必须在工程竣工验收合格后二个月内完成，未及时完成的，每超出一天按1000元/天罚款。
13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：    按通用条款执行       。

承包人提供竣工图的约定：承包人向发包人提供竣工图一式叁份，并应交付相应的施工变更签证和隐蔽工程验收签证，以及建筑材料、安装材料“三证”、机电设备“三证”和说明书等一切资料一式三套（其中一套为原始材料）。上述文件的原始资料必须齐全，符合工程技术档案要求，并按规范装订成册。上述竣工工程资料应当在合同规定的验收完成后28天内提交给发包人。承包人若未按时交付工程竣工资料，发包人可不予拨付工程结算款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：   无      。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交   。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无         。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：    无                     。

中间交工工程的范围和竣工时间：签定合同时另行协商。     
13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：    　　签定施工合同时另行协商　      。

（1）单机无负荷试车费用由         不适用            承担；

（2）无负荷联动试车费用由         不适用            承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：    无          。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：   按通用条款执行         。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限： 在工程竣工验收合格后28天内。

竣工付款申请单应包括的内容：  按通用条款执行             。

14.2 竣工结算审核

工程完工后，双方应按照约定的合同价款及合同价款调整内容以及索赔事项，进行工程竣工结算。同时工程结算按规定送有资质的中介机构审核。本工程项目结算审核由发包人委托有权部门审核确定。若承包人编制的竣工结算与审核部门审核后的总造价相比，核减率≥10%的，发包人将按超出10%以外部分的10%对承包人进行罚款，财务结算时由发包人直接从该工程款中扣除。
（1）工程竣工结算方式

工程竣工结算为建设项目竣工总结算。

（2）工程竣工结算编审

建设项目竣工总结算由总(承)包人编制，发包人可直接进行审查，也可以委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行审查。政府投资项目，可由同级财政部门审查。建设项目竣工总结算经发、承包人签字盖章后有效。

承包人应在合同约定期限内完成项目竣工结算编制工作，未在规定期限内完成的并且提不出正当理由延期的，责任自负。

（3）工程竣工结算审查期限

工程竣工后，承包人应在提交竣工验收报告的同时，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，发包人应按规定进行核对(审查)并提出审查意见。

（4）工程竣工价款结算
发包人收到承包人递交的竣工结算报告及完整的结算资料后，应按本办法规定的期限(合同约定有期限的，从其约定)进行核实，给予确认或者提出修改意见。
本招标项目约定的工程竣工结算报告审查期限为另行协商。发包人根据确认的竣工结算报告在14天向承包人支付工程竣工结算价款。

本招标项目的工程质量保证（保修）金为合同价款的5%。工程缺陷责任期为24个月，保证金分期返还，按每6个月返还25%。质量保证（保修）金返还后，施工企业仍应按有关法律法规及合同约定承担保修义务。
（5）索赔价款结算
发承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给另一方造成经济损失的，由受损方按合同约定提出索赔，索赔金额按合同约定支付。
（6）工程质量保证（保修）金待工程竣工验收合格满二年后的28天内清算。该使用期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人不得不自行组织返修的，则发生费用应在质量保证(保修)金内扣除。如在交付使用后的头二年内未出现过重大保修问题，由承包人出具保修承诺书后，发包人在清算后的一个月内，无息退还工程保修金，否则，发包人有权押后退还部分工程保修金。
14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：     3份             。

承包人提交最终结算申请单的期限：    按通用条款执行    。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批 。

（2）发包人完成支付的期限：   在颁发最终结清证书后7天内   。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：保修按《建设工程质量管理条例》第279号执行，工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期到期后，如果未出现比较严重的保修问题，可由承包人出具工程保修承诺书，发包人退还保修金，否则，发包人有权延期退还部分保修金。 。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：本工程缺陷责任期为两年，审核确认后工程总造价的5%作为质量保证金。保证金分期返还，按每6个月返还25%。质量保证（保修）金返还后，施工企业仍应按有关法律法规及合同约定承担保修义务。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  (2)  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：   /  ； 

（2）  5 %的工程款；

（3）其他方式:   /  。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第(2) 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:   /  。

关于质量保证金的补充约定：无 。
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：       
15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  24小时         。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：  按通用条款执行       。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 签订合同时另行约定 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 签订合同时另行约定      。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：签订合同时另行约定   。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：    签订合同时另行约定       。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：    签订合同时另行约定     。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：签订合同时另行约定。

（7）其他：    无    。
发包人应按约定的时间和要求完成以下工作： 

(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：现有施工场地已具备施工条件的要求。
(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：施工所需的水、电线路已安装至施工现场红线内，且已安装好水、电表，水电费由承包人承担，由发包人代收代缴和向供水、供电部门结算。发包人不提供电讯，由承包人负责安装且承担该项费用；

(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：公共道路已通至施工场地，场地内通道由承包自行方负责；_
(4)工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前提供 ；

(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：按规定需由发包人办理的证件、批件由发包人负责办理，不影响承包人施工；

(6)水准点与坐标控制点交验要求：开工前提供水准点、坐标控制点，由发包人、总承包人、承包人和监理现场交验，并做好交验记录；
(7)图纸会审和设计交底时间：合同签定后开工前另行安排；

(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：_应向承包人提出需要保护的内容和要求，并承担费用。_
(9)双方约定发包人应做的其它工作：协助承包人及其他施工各方协调工作及交叉配合，定期召开各方参加的工程例会。

发包人委托承包人办理的工作：双方视现场情况办理。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  28  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1承包人违约的情形
（1）本合同约定承包人违约应承担的违约责任：
①在约定的工期内未能如期完成工程，每延误1日历天，向招标人支付违约金人民币壹万元，由发包人直接从承包人的工程款中扣抵；误期违约金限额为合同价款的10％。工期超过规定处罚限额后，招标人将有权视具体情况决定单方面解除合同，由此造成的任何损失由承包人承担。总工期每提前一天，奖励0元。
②工程竣工验收时未能达到《专用本》投标须知前附表第9项规定的质量要求，未能达到招标文件规定的质量要求的，承包人向发包人支付质量违约赔偿金的金额为合同价款的5％ ，由发包人直接从工程款中扣抵。并且承包人应当按照有关验收部门的要求整改，使其达到《工程施工质量验收规范》的标准和招标文件规定的质量要求；
（2）双方约定的承包人其他违约责任：
①因承包人不按施工设计图纸施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担。
　　②工程违约分包处理。本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、按承包合同总额5％处罚承包人，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。
③承包人按本专用条款第7条向发包人申请要求更换项目负责人和项目技术负责人并得到发包人批准的，还应按照下列约定向发包人交纳违约金：
――更换项目负责人每人次壹拾万元人民币；
――更换项目技术负责人每人次壹拾万元人民币；
――更换施工员、质检员、安全员、材料员每人次叁万元人民币。
④承包人违约的其他约定：承包人中有下列情况之一时，发包人有权调整承包人的工作内容直至解除本合同，发包人因此所遭受的一切损失，承包人应承担全部赔偿责任：
a、承包人假借他人公司名义承接本工程，或未经发包人同意擅自将本工程的一部分或全部分包或转包给其他承包商施工；
b、承包人延期开工达7日；
c、承包人施工进度比经发包人和工程师批准的预定计划严重拖后，显然不能按照合同约定的工期如期完工；
d、承包人无正当理由全面停工达三日；
e、承包有停业、倒闭、破产或财务发生困难的情况或因其他因素使承包人不能履行合同责任的情况或承包人违背本合同或附件的规定时。
f、承包人发生重大安全质量事故的；
g、若发包人发现承包人将工程转包给其他人或违法分包（未经发包人同意，总承包不能将工程的任何部分予以分解）；
h、工作草率，不听从发包人的指令或拒绝改正；
⑤项目负责人和项目管理部其它人员必须常驻项目现场，业主将执行考勤制度，有特殊情况的，需书面报送并获得业主同意；项目负责人常驻项目现场每月不少于22天，每缺勤1天，支付违约金人民币2000元，项目管理部其它人员常驻项目现场每月不少于22天，每缺勤1天，支付违约金人民币1000元。
承包人如因上述情况之一而遭发包人解除合同时，应立即停工，负责谴散工人并将现场施工材料、工程用机具和设备等转交由发包人全权使用（使用费用由发包人按当期市场行情价确定后支付）。无论发包人自理或改由其他承包商施工，发包人与承包人在全部工程完工后按原承包人实际完成的合格工程量的95%进行结算，并解除合同，但发生其他赔偿事件，发包人仍依法向承包人要求赔（补）偿而不受上述约束。
16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：   按通用条款执行   。    

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：   按通用条款执行  。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  签订合同时另行约定  。
17. 不可抗力 

17.1双方关于不可抗力的约定：不可抗力为烈度7度以上地震、8级以上（不含8级）台风、日雨量60ｍｍ以上暴雨，按气象、地震部门公布为准，以及县市级以上政府公告不允许施工的日期。

17.2 不可抗力后果及其处理
17.2.1不可抗力造成损害的责任
不可抗力造成的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误由合同双方按以下方法承担：（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；
（2）发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担其相应费用；
（3）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；
（4）停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；
（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担；
（6）延误的工期相应顺延。
18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：     按通用条款执行     。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：    按通用条款执行               。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  由承包人确定     。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：  按通用条款执行       。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：             。  
20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：                             。
选定争议评审员的期限：                               。

争议评审小组成员的报酬承担方式：                     。

其他事项的约定：                                     。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：                           。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2）   种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  工程所在地   人民法院起诉。

21、补充条款
21.1承包人应当按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》及时支付农民工工资》。

21.2 若中标人未按上述规定办理履约担保,招标人有充分理由废除授标,由此产生的经济损失,由中标人按中标价的5%赔偿,并没收其投标保证金。
21.3中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时提出附加条件或者更改合同实质性条款的,招标人可取消其中标资格并没收其投标保证金，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，中标人应对超过部分予以赔偿，除没收其投标保证金外，中标人还应赔偿其中标价与递补的中标候选人的中标价的差价。

21.4本工程中标单位应按相关规定缴纳建筑意外伤害保险。
21.5如双方确需进一步明确的事项，在该条款中另行补充。

附件3：
工程质量保修书
发包人（全称）：                        .           
　　承包人（全称）：                        .        

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就龙岩市经开区（高新区）新型城镇化和美丽乡村建设一期工程培丰镇大排溪防洪堤工程（工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。具体保修的内容包括                                       ，双方约定如下：

　　质量保修范围为承包人的全部承包范围。

　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1、按照设计文件规定的合理使用年限，本 工程  保修期限为    2年   ；

2、根据《建设工程质量管理条例》的规定，本工程自办理竣工验收手续后，在约定的保修范围和规定的保修期限内发生质量缺陷的，应由施工单位履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任；

3、本工程的保修期，自竣工验收通过之日起计算；

4、其他项目保修期限约定如下：

                                                                               .

.                                                                       。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

保证金分期返还，按每6个月返还25%。质量保证（保修）金返还后，施工企业仍应按有关法律法规及合同约定承担保修义务。在工程质量缺陷责任期内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人不得不自行组织返修的，则发生费用应在质量保证（保修）金内扣除。  
四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项： 无。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：           
地  址：      地  址：       
法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：       
电  话：    电  话：     
传  真：    传  真：     
开户银行：    开户银行：   
账  号：         账  号：     
邮政编码：      邮政编码：   
第4节  合同附件

“合同附件”内容见《通用本》

 第5章 工程量清单及计价
工程量清单
一、说明

1、本招标工程量清单是依据现行工程量清单计价计量规范、招标文件中包括的图纸以及我省现行有关计价规定等编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
2、本招标工程量清单作为招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。
3、本招标工程量清单仅是投标报价的共同基础，其准确性和完整性由招标人负责。合同价款的确定、工程计量和价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。
4、补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明详见本招标工程量清单中的“总说明”。
5、本招标工程量清单的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二、本招标工程量清单

本招标工程量清单由招标人另册提供，其中：

暂列金额：详见工程量清单。

暂估价：详见工程量清单。

甲供材料费：详见工程量清单   。
单独发包的专业工程为   /    ，造价暂估    /   元。
招标控制价
一、说明
1、本招标控制价作为投标报价的参考，不作为本招标文件的组成部分。

2、本招标控制价的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二、本招标项目招标控制价
1、本招标项目的“招标控制价”由招标人另册提供。

2、本招标项目招标控制价为1564012元（大写金额：壹佰伍拾陆万肆仟零壹拾贰元整）。
    3、本招标项目招标控制价相关信息：
    3.1取费部份

3.1.1、本工程劳动保险费按人工费的14%计取。

3.1.2、本工程税金按：11％计算。

3.1.3、优质工程增加费和缩短定额工期增加费不计取。

3.1.4、现浇混凝土及水泥稳定层按集中拌制考虑预算。

3.2市政部分

3.2.1、土壤类别按设计要求按三类计；

3.2.2、土方挖除装载机外运100m计；

投标报价（不要求）
工程量清单与计价表格式
（招标项目工程量清单内容由招标人另册提供）

第6章 招标图纸
招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称：                                             
设计单位：                                             
	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。

第7章 技术标准和要求
招标项目概况和说明
工程建设地点的现场自然条件
    现场自然条件良好，无影响工程施工的不良条件。                           

工程建设地点的现场施工条件
    已具备施工条件。                                                       

招标项目说明
     详见投标须知前附表。                                                 

工程建设技术标准

工程建设标准强制性条文
依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文： 

《工程测量规范》  GB50026-2007

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011

《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012

《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013

《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2014

《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011

《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2010

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

《道路工程术语标准》GBJ124-88

《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012

《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008

《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T 13-119-2010

《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009

《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011

《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012

《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012

《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013

《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011

    ……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

招标项目使用的其他工程建设技术标准
除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：

    跑道塑胶面层就符合《福建省合成材料运动场地面层应用技术规程》（DBJ/T13-250-2016）合格标准。
工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：
    设计图纸中明确的所有要求和标准。                                       

施工现场管理要求
现场安全防护设施要求
      按合同条款执行。                                                     

水土保持与环境要求
     按合同条款执行。                                                     

文明施工要求
      按合同条款执行。                                                     

施工机具进场要求
      按合同条款执行。                                                     

招标人对工程主要材料设备的要求
技术要求
        施工设计图纸中明确的所有技术要求和标准。                                 
质量要求

              达到合格标准。                                          
参考品牌
主要材料设备参考品牌明细表

	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	质量等级
	参考品牌
	备  注

	
	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


说明：1.本招标项目招标人要求的关于本工程主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，应优先选用福建的名优产品。

招标人自行采购的材料设备
具体内容详见本招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

其他要求
   工程施工所需的所有设施、器械及施工期间的水、电费用等一切费用全部由承包人承担。                                                                    

第8章  投标文件格式

说  明
1.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人公章。

2、采用电子招投标的，按如下要求;

投标人应在新点投标文件制作软件(龙岩版)软件生成投标文件的标书信息确认中填写准确的投标报价及相关信息，该信息将在开标过程中公布。
电子投标文件中要相应的盖电子印章（建造师有办理电子印章的，应直接加盖电子印章，建造师若没有办理电子印章的，应当在纸质文件上加盖印章后，以原件扫描的形式导入到电子投标文件中。评委在评审过程中，应给予认可）。
电子投标文件中需要委托代理人签字的地方，应当在纸质文件上签上委托代理人姓名后，以原件扫描的形式导入到电子投标文件中。评委在评审过程中，应给予认可。
投标人应按招标文件要求将资格审查文件和商务文件（如有时）等内容通过新点投标文件制作软件(龙岩版)一起制成一个“.LYTF”格式的招文件网络上传，同时保存未加密的后缀名为“.nLYTF”格式的电子投标文件（光盘）【注：投标人应将XML格式的工程量清单导入到新点投标文件制作软件(龙岩版)工具中，网络上传后缀名为“.LYTF”格式电子投标文件】。“.nLYTF”格式的备用电子投标文件刻录到光盘密封在一个封袋中，封袋上正确写明招标人名称、招标编号、工程名称、投标人名称并加盖投标单位公章后提交。投标文件中标注盖章处，均应加盖电子公章（除招标文件另有规定外），否则将否决其投标。
友情提示：
   ①关于电子标书制作请到龙岩市公共资源交易中心网“资料下载”新点投标文件制作软件(龙岩版)软件安装包及相应操作手册，如有疑问请咨询江苏国泰新点软件有限公司，联系电话：0512-58173200、400-850-3300、0597-2688517。

②如果未办理CA证书的企业请尽快办理，办理方式请查看龙岩市公共资源交易中心【资料下载】--【工程建设】中的“龙岩市公共资源电子交易平台办理福建CA数字证书和电子印

章的通知”，链接

“http://www.lyggzy.com.cn/lyztb/InfoDetail/?InfoID=3d7277a3-7537-46e4-be4d-b2ec8bbd10b9&CategoryNum=072001”，如果已办理证书，请检查数字证书是否可用。

③开标日当天，投标人须携带生成投标文件的CA数字证书到开标现场，各投标人法定代表人或委托代理人均要到前台（解密机）输入各自数字证书的密码，进行解密。为了不影响工程开标、评标流程，请各投标人法定代表人或委托代理人记住数字证书密码。解密完成后，由招标代理在进行最终解密及导入投标文件。

④投标企业的法定代表人（携带法定代表人资格证明书及身份证原件）或其委托代理人（携带授权委托书及身份证原件）应参加开标会议，同时还应提供一份“.nLYTF”格式的电子投标文件（光盘）” 及建设工程投标信息回执确认单（带二维码），否则招标人（招标代理机构）将拒收投标资料。
第1节 资格审查文件

说    明

《资格审查文件》应按照本招标文件第2章“投标须知”第15.1.1项和本章规定的内容和格式进行编制，如有必要，可以增加附页，并作为《资格审查文件》的组成部分。

《资格审查文件》第十一项“其他资料”是指按照招标文件第2章“投标须知前附表”第12项 “合格投标人资格条件” 要求的，以及投标人为了证明自己符合投标资格合格条件需要提供的资料。

（用于资格审查文件封面）
                        （项目名称）
招标编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：            资格审查文件__ _ _____

投标人:                           （盖投标人单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）
日期：_______年       月       日
目    录

一、投标人基本情况表

二、法定代表人资格证明书和企业技术负责人证明书

三、授权委托书

四、拟派出项目负责人简要情况表

五、拟派出项目技术负责人简要情况表

六、项目部施工管理人员到位承诺书

七、拟投入本合同工程的主要施工机械设备

八、投标人基本账户信息

九、投标保证金有关单据

十、购买招标文件凭证

十一、其他资料

投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖投标人单位公章)

注：1、须填写此表，并加单位公章。

2、须附上营业执照（副本）、资质证书（副本）、施工企业安全生产许可证的复印件，以上复印件均应加盖单位公章。

3、上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

4、未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）”的，按弄虚作假处理。
二、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                             

地址：                                                             
姓名：               性别：        身份证号码：        职务：            
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                          投标人：                  (盖投标人单位公章)

                                                  年     月     日

三、授权委托书
本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                    （项目名称） 施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：         
单      位：                     部门：         职务：         
身份证号码：                                                   
附：委托代理人身份证复印件

                   投  标  人：                   (盖投标人单位公章)
                       法定代表人：                       （签字或盖章）

                       委托代理人：                        （签字）

                                                   年     月     日

四、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	      级
	建造师专业
	

	建造师注册证书号
	
	安全生产考核合格证书
	

	联系电话
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：                  (盖投标人单位公章)

注： 1、项目负责人须由独立投标人派出。

2、项目负责人的相关证明材料按照“评标办法和标准数据表”的要求提供。

 3、本项目不要求类似工程业绩，上表中“参加过的类似项目名称”由投标人自行填写。

五、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	联系电话
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：                  (盖投标人单位公章)

    注：1、项目技术负责人须由独立投标人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照“评标办法和标准数据表”的要求提供。

     3、本项目不要求类似工程业绩，上表中“参加过的类似项目名称”由投标人自行填写。

六、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （项目名称） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人和项目技术负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳 壹拾万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳       叁万元违约金。

投标人：              （盖投标人单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）

注：本承诺书的违约金应按照“评标办法和标准数据表”的要求填入具体金额。
七、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：



	
	地址：



	
	电话：


	传真：

	
	联系人及职务：



	基本账户
	开户名称：



	
	账号：




                           投标人：                    (盖投标人单位公章)

注：投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证复印件加盖投标人单位公章。

八、投标保证金有关单据
1、投标保证金按招标文件投标须知前附表中要求提交原件扫描件或复印件（加盖投标人单位公章）；

2、投标保证金按招标文件投标须知前附表中要求提交原件，原件密封须同投标文件一起递交；

3、投标保证金交纳证明材料用于电子投标文件及网络上传时，应上传原件彩色扫描件并加盖投标人电子公章；

4、使用工程担保公司出具的担保保函形式的：须提供在本市住房城乡建设主管部门备案的有关证明材料原件扫描件或复印件（加盖投标人单位公章），否则资格审查不通过。

5、使用保险公司出具的投标保证保险形式的：须提供福建省住建厅政务网站上公布的有关信息（网页）复印件（加盖投标人单位公章），否则资格审查不通过。

6、投标保证金证明材料提交形式：
①采用电子招投标的，须将电汇或银行转账单、年度投标保证金凭证的原件扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格审查文件的组成部分。
②采用电子招投标的，投标人在使用银行保函时，应由出具银行保函的银行以电子保函形式将银行保函提交到龙岩市公共资源电子交易平台投标保证金管理系统中。
③采用电子招投标的，投标人在使用担保保函时，应由出具担保保函的工程担保公司以电子担保保函的形式将担保保函提交到龙岩市公共资源电子交易平台投标保证金管理系统中。
④采用电子招投标的，投标人在使用投标保证保险时，应由出具投标保证保险的保险公司以电子保单的形式将投保单提交到龙岩市公共资源电子交易平台投标保证金管理系统中。
⑤采用电子招投标的，投标保证金由龙岩市公共资源电子交易平台投标保证金管理系统统一管理并自动审核比对，评标委员会根据投标保证金管理系统比对结果进行确认。
九、投标函
                             （招标人名称）： 

1．我方已仔细研究了             施工招标文件的全部内容，愿意以结算下浮率（K值= 10 .00%）的投标报价及招标文件规定的结算方式结算，工期 80日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到符合国家现行质量验收规范，评定标准达到合格。   

 2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）     元（¥     元）。
    4．如我方中标：
    （1）我方将派出                     （项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号）为本项目的项目负责人。
    （2）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
    （4）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（5）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（6）我方承诺按月足额支付工人工资。
5．我方已对所递交的投标文件及其有关资料的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假骗取中标进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第13项除外）规定的任何一种情形。
6．                                            （其他补充说明）。
投标人：                 （盖投标单位公章）
法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）
地址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
邮政编码：                                 
         年      月      日
十、企业、人员信息原件彩色扫描件

   招标文件中要求提供原件扫描件上传至主体库中，并在新点投标文件制作软件(龙岩版)工具中获取。

1、如：营业执照（副本）、资质证书（副本）、施工企业安全生产许可证、基本户开户许可证扫描件等。

2、如：拟派本工程项目负责人注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证，及拟派出项目技术负责人职称证书、毕业证书以及能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料。

十一、其他资料
说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖投标人单位电子公章，否则资料无效。
第2节 商务文件格式（不适用）
第3节 技术文件（不适用）

1.当招标文件明确规定投标人应提交技术文件时，投标人应按招标文件“投标须知”第15.3款的要求和《通用本》第八章第3节规定的格式编制技术文件。
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